

ZP.271.1.16.2019.AP

Żory, 13.05.2019 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: **modyfikacji SIWZ w przetargu nieograniczonym na rozbudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Powstańców w Żorach o halę sportową z łącznikiem i zapleczem socjalno-technicznym wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu oraz przebudowę i odtworzenie infrastruktury sportowej**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29. stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986 ze zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji SIWZ poprzez uzupełnienie dokumentacji projektowej w taki sposób, że do opisu technicznego w części konstrukcyjnej dokumentacji projektowej dotyczącej fundamentów dodaje następujący zapis:

"Wykop pod stopy fundamentowe należy wykonać na głębokość min. 20cm głębszą niż głębokości podanych w karcie otworów warstw I i IIb (opinia geotechniczna). Zasypać do głębokości posadowienia i ubijać mechanicznie (warstwami ok. 30cm) np. za pomocą zagęszczarek wibracyjnych do wartości wskaźnika zagęszczenia $I_s > 0,96$. "

Jednocześnie Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert:

- termin składania ofert: 27.05.2019 r. do godz. 12:00
- termin otwarcia ofert: 27.05.2019 r. o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 38 ust. 1b ustawy pzp, przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przypominam o wniesieniu wadium ważnego przez okres związania ofertą, czyli od 27.05.2019 r. przez okres 30 dni.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. IMI,
3. ZP aa.

z up. PREZYDENTA MIASTA
Bronisław Pruchnicki
Główny Specjalista
Pełnomocnik Prezydenta ds. Infrastruktury